

Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта «Охрана материнства и детства (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта «Охрана материнства и детства», входящего в состав национального проекта «Семья», на территории Камчатского края

«20» декабря 2024 г.

№ 056-2024-Я30040-1

Руководитель федерального проекта «Охрана материнства и детства», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Семья» (далее - федеральный проект), в лице Котовой Евгении Григорьевны - заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации, именуемый в дальнейшем "Руководитель федерального проекта", с одной стороны, и руководитель регионального проекта «Охрана материнства и детства (Камчатский край)», обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта (далее - региональный проект), в лице Гашкова Александра Васильевича - Министра здравоохранения Камчатского края, выступающий от имени Камчатского края (далее - Субъект), именуемый в дальнейшем "Руководитель регионального проекта", с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта, входящего в состав национального проекта, в части указанных параметров, реализуемых в Субъекте и (или) муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта.

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») мониторинга достижения значений показателей федерального проекта по Субъекту, выполнения задач, достижения мероприятий (результатов) федерального проекта по Субъекту, а также плана реализации регионального проекта, определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего

Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего регионального проекта;

2.2. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.2.1. наличие утвержденной государственной программы Субъекта, в которой региональный проект, соответствующий федеральному проекту, обособлен в виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Субъекта;

2.2.2. формирование и утверждение (внесение изменений) с использованием информационной системы «Электронный бюджет» не позднее 30 рабочих дней с даты утверждения паспорта федерального проекта (соответствующего единого запроса на изменение, предусматривающего изменения параметров паспорта федерального проекта, декомпозированных по субъекту Российской Федерации), паспорта регионального проекта (запроса на изменение регионального проекта), соответствующего по структуре паспорту федерального проекта, и определяющего в том числе:

показатели федерального проекта и соответствующие им значения, определенные по Субъекту в приложении "Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению;

задачи, мероприятия (результаты) федерального проекта, соответствующие им значения и даты достижения, определенные по Субъекту в приложении "Мероприятия (результаты) федерального проекта по субъектам Российской Федерации" к паспорту федерального проекта, вид документа, подтверждающего факт достижения мероприятия (результата), в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, а также контрольные точки, относящиеся к мероприятию (результату), и даты их достижения по Субъекту;

план реализации регионального проекта;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, достижение значений мероприятий (результатов) федерального проекта и соответствующих им контрольных точек по Субъекту, а также выполнение плана реализации регионального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего Соглашения;

2.2.4. ввод не позднее плановой даты достижения параметров информации в соответствии пунктом 90 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" (далее – постановление № 1288);

2.2.5. формирование и утверждение, направление отчетов с использованием системы "Электронный бюджет" в соответствии со сроками, определенными постановлением № 1288;

2.2.6. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией регионального проекта, предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.7. соблюдение исполнительской дисциплины, направление заместителю председателя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации или руководителю исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции куратора регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников регионального проекта, чьи действия (бездействие) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим

Соглашением;

2.2.8. представление сведений на портале автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (АСММС) по формам мониторинга федерального проекта.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2025 в соответствии с датой утверждения паспорта федерального проекта или единого запроса на изменение, предусматривающего изменения паспорта федерального проекта, и действует до 31.12.2030.

IV. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения.

4.2. Изменение и расторжение настоящего Соглашения осуществляются путем заключения дополнительного соглашения к Соглашению в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет», которое является неотъемлемой частью Соглашения.

4.3. Все приложения, предусмотренные настоящим Соглашением, являются его неотъемлемой частью. Внесение изменений в приложения к Соглашению осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.

У. Подписи Сторон

Руководитель федерального проекта:

Руководитель регионального проекта:

Е.Г. Котова

А.В. Гашков

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0A3721DE88D0CE8A0A5E70460A2753

Владелец: Котова Евгения Григорьевна

Действителен: с 30.07.2024 до 23.10.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации

Камчатский край

по ОКТМО

Коды

30000000

Наименование федерального проекта

Охрана материнства и детства

код ФП

ЯЗ

Наименование регионального проекта

Охрана материнства и детства (Камчатский край)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья																	
1.1.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	20	20,5	21	21,5	22	23	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	80	82	84	86	90	95	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам реализации проекта												Информационная система (источник данных)
				значение	год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	20	22	25	33	50	80	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.4.	Младенческая смертность		Промилле (0,1 процента)	0	2023	0	0	0	0	-	-	5	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)
1.5.	Охват граждан репродуктивного возраста (18-49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья		Процент	0	2023	0	0	0	0	-	-	32	35	38	42	46	50	Государственная информационная система "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных" (ГИС ЦАП)

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Котова
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения Камчатского
края
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0A3721DE88D0CE8A0A5E70460A2753
Владелец: Котова Евгения Григорьевна
Действителен: с 30.07.2024 до 23.10.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.
Владелец: Гашков Александр Васильевич
Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025

**МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ)
федерального проекта по субъекту Российской Федерации**

Наименование субъекта Российской Федерации	Камчатский край	по ОКТМО	30000000
Наименование федерального проекта	Охрана материнства и детства	код ФП по БК	ЯЗ
Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Камчатский край)		

№ п/п	Код мероприятия (результата) по БК	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам реализации проекта, год						Дата достижения мероприятия (результата) (дд.мм.гг)	Тип мероприятия (результата)	Вид подтверждающего документа
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1.		Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	31.12.2030	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.2.		Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия	Единица	78157	2024	170	350	530	710	890	1070	31.12.2030	Оказание услуг (выполнение работ)	
1.3.	53160	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	Единица	0	2023	1	1	1	1	1	1	31.12.2030	Приобретение товаров, работ, услуг	

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
(должность)

Е.Г. Котова
(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Министр здравоохранения Камчатского
края
(должность)

А.В. Гашков
(инициалы, фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0A3721DE88D0CE8A0A5E70460A2753

Владелец: Котова Евгения Григорьевна

Действителен: с 30.07.2024 до 23.10.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 6A2B6A8ECAD750C14D8609B123C34.

Владелец: Гашков Александр Васильевич

Действителен: с 25.10.2023 до 17.01.2025